
单位工程汇总表

工程名称：文昌花园泵房管调绿化恢复 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

序号 汇总内容 计算公式 金额(元)

1 分部分项工程费 分部分项工程费 3736.04

2 人工费 分部分项人工费 1026.96

3 材料费 分部分项材料费 2103.86

4 施工机具使用费 分部分项机械费 91.74

5 企业管理费 分部分项管理费 379.94

6 利润 分部分项利润 133.54

7 措施项目费 措施项目合计 106.47

8 单价措施项目费 单价措施项目合计  

9 总价措施项目费 总价措施项目合计 106.47

10 其中：安全文明施工措施费 安全文明施工费 44.83

11 其他项目费 其他项目费  

12 其中：暂列金额 暂列金额  

13 其中：专业工程暂估 专业工程暂估价  

14 其中：计日工 计日工  

15 其中：总承包服务费 总承包服务费  

16 规费 环境保护税+社会保险费+住房公积金 98.75

17 社会保险费
{分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
-除税工程设备费}*2.1%

80.69

18 住房公积金
{分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
-除税工程设备费}*0.37%

14.22

19 环境保护税
{分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
-除税工程设备费}*0.1%

3.84

20 税金
{分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
-除税甲供材料和甲供设备费/1.01}*9%

354.71

21 工程造价
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

4295.97



工  程  预  算  书

建设单位：

工程编号：

工程名称：

施工单位：

工程造价：

编 制 人：

编制时间：

文昌花园泵房管调绿化恢复

4295.97

 

2022年05月06日

审 核 人：

元



分部分项工程费综合单价

工程名称：文昌花园泵房管调绿化恢复 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

序号 定额编号 换 定额名称 单位 工程量
综合单价

金额

合价

1 3-210 换 铺种草皮满铺 10m2 11 298.09 3278.99

2 3-455备注1 换
草坪类(Ⅲ级)(割草机修剪)冷
季型

10m2 11 41.55 457.05

合    计 3736.04



措施项目费综合单价

工程名称：文昌花园泵房管调绿化恢复 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

序号 项目编号 换 项目名称 单位 工程量
单价

金额

合价

1 041109001001 安全文明施工费 项 1 44.83 44.83

1.1 基本费 项 1 44.83 44.83

1.2 增加费 项 1   

1.3 扬尘污染防治增加费 项 1   

2 041109002001 夜间施工 项 1   

3 041109003001 二次搬运 项 1   

4 041109004001 冬雨季施工 项 1   

5 041109005001 行车、行人干扰 项 1   

6 041109006001
地上、地下设施、建筑物
的临时保护设施

项 1   

7 041109007001 已完工程及设备保护 项 1   

8 041109008001 临时设施 项 1 61.64 61.64

9 041109009001 赶工措施 项 1   

10 041109010001 工程按质论价 项 1   

11 041109011001 建筑工人实名制费用 项 1   

12 041109091001 特殊条件下施工增加费 项 1   

13 041109015001 智慧工地费用 项 1   
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